

Przetargi

[XML](#)

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Dostawę i montaż kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych, gruntowych i powietrznych pomp ciepła oraz kotłów na biomasę na terenie gmin Lesko, Jaśliska i Rymanów

ZMIANY:

- 2018-08-13 13:42:48: [Unieważniono przetarg](#)
- 2018-07-11 15:04:13: [Dodano plik 2018-07-11_Informacja_z_otwarcia_ofert.pdf](#)
- Więcej >>>
- 2018-07-04 18:23:05: [Dodano plik 2018-07-04_odpowiedz_na_pytanie_do_SIWZ.pdf](#)
- 2018-06-25 14:34:30: [Dodano plik Zal_Nr_2d_do_SIWZ-Projekt_umowy_cz_4-kotly - wersja ujednolicona po modyfikacji z dnia 25_06_2018 r.pdf](#)
- 2018-06-25 14:34:30: [Dodano plik Zal_Nr_2c_do_SIWZ-Projekt_umowy_cz_3-pompy_ciepla - wersja ujednolicona po modyfikacji z dnia 25_06_2018 r.pdf](#)
- 2018-06-25 14:34:30: [Dodano plik Zal_Nr_2b_do_SIWZ-Projekt_umowy_cz_2-fotowoltaika - wersja ujednolicona po modyfikacji z dnia 25_06_2018 r.pdf](#)
- 2018-06-25 14:34:30: [Dodano plik Zal_Nr_2a_do_SIWZ-Projekt_umowy_cz_1-kolektory - wersja ujednolicona po modyfikacji z dnia 25_06_2018 r.pdf](#)
- 2018-06-25 14:34:30: [Dodano plik Sprostowanie - Dostawa i montaz kolektorow slonecznych, instalacji fotowoltaicznych, gruntowych i powietrznych pomp ciepla oraz kotlow na biomasę na terenie gmin.pdf](#)
- 2018-06-25 14:34:30: [Dodano plik Informacja o pytaniach i udzielonych odpowiedziach, zmiana SIWZ i terminu z dnia 25_06_2018 r.pdf](#)
- 2018-06-21 11:45:49: [Dodano plik 2018-06-21_Ogloszenie.pdf](#)
- 2018-06-20 14:25:29: [Dodano plik 2018-06-20_L1_Zal_Nr_1b - DT FOTOWOLTAIKA \(11-06 PO ZMIANACH\).pdf](#)
- 2018-06-19 14:14:55: [Dodano plik 2018-06-19_Zal_Nr_3_do_SIWZ_Wzór formularza ofertowego - wersja ujednolicona po modyfikacji z dnia 19.06.2018 r.docx](#)
- 2018-06-19 14:14:55: [Dodano plik 2018-06-19_Zal_Nr_2d_do_SIWZ-Projekt_umowy_cz_4-kotly - wersja ujednolicona po modyfikacji z dnia 19.06.2018 r.docx](#)
- 2018-06-19 14:14:55: [Dodano plik 2018-06-19_Zal_Nr_2c_do_SIWZ-Projekt_umowy_cz_3-pompy_ciepla - wersja ujednolicona po modyfikacji z dnia 19.06.2018 r.docx](#)
- 2018-06-19 14:14:55: [Dodano plik 2018-06-19_Zal_Nr_2b_do_SIWZ-Projekt_umowy_cz_2-fotowoltaika - wersja ujednolicona po modyfikacji z dnia 19.06.2018 r.docx](#)
- 2018-06-19 14:14:55: [Dodano plik 2018-06-19_Zal_Nr_2a_do_SIWZ-Projekt_umowy_cz_1-kolektory - wersja ujednolicona po modyfikacji z dnia 19.06.2018 r.docx](#)
- 2018-06-19 14:14:55: [Dodano plik 2018-06-19_zal nr 3 - Zestawienie Gmina Rymanów.xlsx](#)
- 2018-06-19 14:14:55: [Dodano plik 2018-06-19_zal nr 2 - Zestawienie Gmina Jaśliska.xlsx](#)
- 2018-06-19 14:14:55: [Dodano plik 2018-06-19_zal nr 1 - Zestawienie Gmina Lesko.xlsx](#)
- 2018-06-19 14:14:55: [Dodano plik 2018-06-19_Sprostowanie - Dostawa i montaż kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych, gruntowych i powietrznych pomp ciepła oraz kotłów na biomasę na terenie gmin Lesko, Jaśliska i Rymanów.pdf](#)
- 2018-06-19 14:13:03: [Dodano plik 2018-06-19_SIWZ- Lesko, Jaśliska, Rymanów - wersja ujednolicona po modyfikacji z dnia 19.06.2018 r.pdf](#)
- 2018-06-19 14:12:25: [Dodano plik 2018-06-19_Informacja o pytaniach i udzielonych odpowiedziach, zmiana SIWZ i terminu z dnia 19.06.2018 r.pdf](#)
- 2018-05-25 14:12:52: [Dodano plik 2018-05-25_SIWZ_zmiana.pdf](#)
- 2018-05-25 14:12:52: [Dodano plik 2018-05-25_Pytania_i_odpowiedzi.pdf](#)
- 2018-05-25 14:12:52: [Dodano plik 2018-05-25_Ogloszenie_zmiana_SIWZ.pdf](#)
- 2018-05-25 14:12:52: [Dodano plik 2018-05-25_Informacja_o_pytaniach_i_udzielonych_odpowiedziach_zmiana_SIWZ_i_terminu_z_dnia_23.05.2018_r.pdf](#)

Burmistrz Miasta i Gminy Lesko
ogłasza przetarg nieograniczony na

„Dostawę i montaż kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych, gruntowych i powietrznych pomp ciepła oraz kotłów na biomasę na terenie gmin Lesko, Jaśliska i Rymanów”

w ramach Projektu pn.: „Wsparcie energetyki rozproszonej wśród mieszkańców Gmin Jaśliska, Lesko, Rymanów” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Data składania ofert:
2018-06-22 10:00:00

Data wpłaty wadium:
2018-06-22 10:00:00

Przetargi

Podmiot publikujący Urząd Miasta i Gminy Lesko

Wytworzył Filar Katarzyna 2018-05-14 11:54:00





















Publikujący Jacek Bereżański 2018-05-14 11:53:47

Modyfikował(a) Tomasz Rachwał 2018-08-13 13:42:48

Załączniki >>>

Pliki:			
Lp.	Nazwa	Rozmiar	Typ
1.	2018-05-14_Ogloszenie	7.67 MB	
2.	2018-05-14_SIWZ	25.43 MB	
3.	2018-05-14_Zal_Nr_1a-DT_KOLEKTORY_SŁONECZNE	1.13 MB	
4.	2018-05-14_Zal_Nr_1b-DT_FOTOWOLTAIKA	1.14 MB	
5.	2018-05-14_Zal_Nr_1ca-DT_GRUNTOWE_POMPY_CIEPŁA	1.11 MB	
6.	2018-05-14_Zal_Nr_1cb-DT_POWIETRZNE_PC_DO_CWU	1.10 MB	
7.	2018-05-14_Zal_Nr_1d-DT_KOTŁY_NA_BIOMASĘ	1.22 MB	
8.	2018-05-14_Zal_Nr_2a_do_SIWZ-Projekt_umowy_cz._1-kolektory.	205.23 Kb	
9.	2018-05-14_Zal_Nr_2b_do_SIWZ-Projekt_umowy_cz._2-fotowoltaika.	229.13 Kb	
10.	2018-05-14_Zal_Nr_2c_do_SIWZ-Projekt_umowy_cz._3-pompy_ciepła.	208.99 Kb	
11.	2018-05-14_Zal_Nr_2d_do_SIWZ_Projekt_umowy_cz._4-kotły.	223.49 Kb	
12.	2018-05-14_Zal_Nr_3_do_SIWZ_Wzór_formularza_ofertowego.	202.89 Kb	
13.	2018-05-14_Zal_Nr_4_do_SIWZ_Zakres_oświadczenia_JEDZ	83.55 Kb	
14.	2018-05-14_Zal_Nr_4a_do_SIWZ_JEDZ	128.26 Kb	
15.	2018-05-14_Zal_Nr_5_do_SIWZ_Wzór_informacji_że_wykonawca_nie_należy-należy_do_grupy_kapitałowej.	148.59 Kb	
16.	2018-05-14_Zal_Nr_6_do_SIWZ_Wzór_wykazu_dostaw.	148.41 Kb	
17.	2018-05-14_Zal_Nr_7_do_SIWZ_Wzór_oświadczenia_w_zakresie_określonym_w_pkt._8.7.2_lit.e)-g)	170.50 Kb	
18.	2018-05-25_Informacja_o_pytaniach_i_udzielonych_odpowiedziach_zmiana_SIWZ_i_terminu_z_dnia_23.05.2018_r	2.04 MB	
19.	2018-05-25_Ogloszenie_zmiana_SIWZ	1.16 MB	
20.	2018-05-25_Pytania_i_odpowiedzi	4.07 MB	
21.	2018-05-25_SIWZ_zmiana	25.77 MB	
22.	2018-06-19_Informacja_o_pytaniach_i_udzielonych_odpowiedziach_zmiana_SIWZ_i_terminu_z_dnia_19.06.2018_r.pdf	8.62 MB	
23.	2018-06-19_SIWZ- Lesko, Jasłiska, Rymanów - wersja ujednolicona po modyfikacji z dnia 19.06.2018 r.pdf	26.25 MB	
24.	2018-06-19_Sprostowanie - Dostawa i montaż kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych, gruntowych i powietrznych pomp ciepła oraz kotłów na biomasę na terenie gmin Lesko, Jaśliska i Rymanów	708.12 Kb	
25.	2018-06-19_zal_nr_1 - Zestawienie Gmina Lesko.	24.64 Kb	

Przetargi

26.	2018-06-19_zal nr 2 - Zestawienie Gmina Jałliska.	17.30 Kb	
27.	2018-06-19_zal nr 3 - Zestawienie Gmina Rymanów.	32.64 Kb	
28.	2018-06-19_Zal_Nr_2a_do_SIWZ-Projekt_umowy_cz_1-kolektory - wersja ujednolicona po modyfikacji z dnia 19.06.2018 r.	214.95 Kb	
29.	2018-06-19_Zal_Nr_2b_do_SIWZ-Projekt_umowy_cz_2-fotowoltaika - wersja ujednolicona po modyfikacji z dnia 19.06.2018 r.	218.33 Kb	
30.	2018-06-19_Zal_Nr_2c_do_SIWZ-Projekt_umowy_cz_3-pompy ciepła - wersja ujednolicona po modyfikacji z dnia 19.06.2018 r.	211.59 Kb	
31.	2018-06-19_Zal_Nr_2d_do_SIWZ_Projekt_umowy_cz_4-kotły - wersja ujednolicona po modyfikacji z dnia 19.06.2018 r.	215.14 Kb	
32.	2018-06-19_Zal_Nr_3_do_SIWZ_Wzór formularza ofertowego - wersja ujednolicona po modyfikacji z dnia 19.06.2018 r.	198.70 Kb	
33.	2018-06-20_l1 Zal Nr 1b - DT FOTOWOLTAIKA (11-06 PO ZMIANACH)	1.26 MB	
34.	2018-06-21_Ogloszenie.pdf	72.32 Kb	
35.	Informacja o pytaniach i udzielonych odpowiedziach, zmiana SIWZ i terminu z dnia 25_06_2018 r	4.70 MB	
36.	Sprostowanie - Dostawa i montaz kolektorow slonecznych, instalacji fotowoltaicznych, gruntowych i powietrznych pomp ciepla oraz kotlow na biomase na terenie gmin	683.15 Kb	
37.	Zal_Nr_2a_do_SIWZ-Projekt_umowy_cz_1-kolektory - wersja ujednolicona po modyfikacji z dnia 25_06_2018 r	1.08 MB	
38.	Zal_Nr_2b_do_SIWZ-Projekt_umowy_cz_2-fotowoltaika - wersja ujednolicona po modyfikacji z dnia 25_06_2018 r	1.11 MB	
39.	Zal_Nr_2c_do_SIWZ-Projekt_umowy_cz_3-pompy ciepla - wersja ujednolicona po modyfikacji z dnia 25_06_2018 r	1.07 MB	
40.	Zal_Nr_2d_do_SIWZ_Projekt_umowy_cz_4-kotły - wersja ujednolicona po modyfikacji z dnia 25_06_2018 r	1.08 MB	
41.	2018-07-04_odpowiedz_na_pytanie_do_SIWZ	190.73 Kb	
42.	2018-07-11_Informacja_z_otwarcia_ofert.pdf	1.29 MB	
43.	2018-08-13_Zawiadomienie_o_uniewaznieniu_postepowania_cz_1_3	1.01 MB	
44.	2018-08-13_Zawiadomienie_o_uniewaznieniu_postepowania_cz_2	1.05 MB	
45.	2018-08-13_Zawiadomienie_o_uniewaznieniu_postepowania_cz_4	615.67 Kb	

[Rejestr zmian](#)